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[bookmark: _GoBack]RELAZIONE SULLA RISPONDENZA DEL PROGETTO AL BUDGET PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI PROPOSTO DALLA COMMITTENZA
L’esperienza maturata del gruppo di progettazione nell’ambito di servizi analoghi anche di complessità superiore è stata la base per la redazione della presente stima economica. 
Il calcolo sommario comprende: 
1. Demolizioni: demolizione parziale e rimozione macerie fabbricati esistenti (attuale blocco uffici e fabbricato adibito a magazzino e laboratori); 
2. Opere di scavo; 
3. Opere strutturali: realizzazione struttura blocco uffici in acciaio e completamento struttura oggetto di parziale demolizione; 
4. Opere edili: cappotti esterni, pareti continue e superfici finestrate con vetri basso emissivi a controllo solare, sistema frangisole per controllo termico ed eliminazione effetti abbagliamento e finiture con materiali certificati; 
5. Opere impiantistiche: comprendono soluzioni scelte per raggiungimento classe energetica A4; 
6. Sistemazioni esterne: comprendono realizzazione percorsi, recinzioni, aree sistemate a verde e impianti illuminazione esterna e irrigazione.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla pagina successiva: Tabella 1 - Calcolo sommario della spesa.

DICHIARAZIONE DELL’INTENZIONE DI AVVALERSI DELLA POSSIBILITÀ DI DEROGA AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA L.R. 55/2012
Viste le richieste del Bando e le capacità edificatorie dell’area, l’edificio in progetto prevede uno sviluppo massimo in altezza dei fronti pari a 14,00 m. 
Pertanto, si dichiara l’intenzione di avvalersi della possibilità di usufruire della deroga ai sensi dell’art. 4 della L.R. 55/2012, in quanto motivata da reali esigenze di sviluppo del Gruppo. Si evidenzia, inoltre, che a fronte della nota riportata all’interno del documento “Brief di concorso”, che riporta l’autorizzazione alla deroga ottenuta per un altro intervento programmato in un lotto limitrofo all’area di concorso per un’altezza delle fronti di 14,00 m, non si ravvedono ostacoli all’ottenimento di tale deroga per la proposta progettuale in oggetto.




	TABELLA 1 - CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

	1
	Demolizione 
	Demolizione parziale fabbricati esistenti
	€ 407.779,59

	2
	Opere di scavo
	Opere di scavo, rinterro e smaltimento materiali
	€ 63.097,14

	3
	Opere strutturali
	Opere in c.a. fabbricati esistenti
	€ 259.619,38

	
	
	Opere in acciaio nuovo edificio
	€ 950.046,60 

	4
	Opere edili
	Opere in gesso
	€ 169.768,95

	
	
	Impermeabilizzazioni
	€ 67.907,58

	
	
	Isolanti
	€ 265.971,36

	
	
	Massetti e sottofondi
	€ 129.347,77

	
	
	Pavimenti e rivestimenti
	€ 396.127,55

	
	
	Infissi interni
	€ 57.150,00

	
	
	Infissi esterni
	€ 446.320,00

	
	
	Servizi igienici
	€ 77.608,66

	
	
	Assistenze
	€ 56.589,65

	
	
	Intonaci
	€ 51.739,11

	
	
	Tinteggiature
	€ 62.248,62

	
	
	Opere da lattoniere
	€ 77.608,66

	
	
	Opere da fabbro
	€ 483.275,61

	
	
	Sottoservizi
	€ 141.474,13

	5
	Impianti Meccanici
	Impianto di riscaldamento
	€ 677.370,63

	
	
	Impianto di trattamento aria
	€ 367.832,73

	
	
	Impianto antincendio
	€ 103.478,22

	
	
	Impianto di Building Automation
	€ 101.861,37

	
	
	Impianti idro-sanitari
	€ 219.001,95

	6
	Impianti elettrici
	Impianti elettrici
	€ 396.127,55

	
	
	Impianto di illuminazione
	€ 130.156,20

	
	
	Impianto di Building Automation
	€ 101.861,37

	
	
	Impianti speciali
	€ 226.358,60

	
	
	Impianto fotovoltaico
	€ 152.792,06

	TOTALE
	€ 6.640.521,00

	7
	Opere esterne
	Sistemazioni esterne (verde a terra, tetti verdi, opere edili, impianti)
	€ 350.000,00

	TOTALE LAVORI
	€ 6.990.521,00
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